

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าจิว เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตำบลมหาไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๗๐๘,๐๐๐.- บาท
(สองล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังสองข้างๆละ ๐.๒๕ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๗๙๓,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ รายการประมาณการ (ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวชลฤดี บุญบาล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจรัสศักดิ์ ภูประดิษฐ์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนากร บรรลือสินธุ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ทิวาการอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาว 1500 ม. ไหล่ทางลูกรังสองข้าง ๑0.25 ม. หรือตามส.ร.ในพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าจิว เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลมทาทไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 เจ้าของงาน ทิวาการอำเภอเมือง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ทิวาการอำเภอเมือง
 แบบเลขที่ 094.1/2557
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	2,090,176.79	1.3365	2,793,521.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,793,521.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร			2,793,500.00	
(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
 เฉลี่ยราคาประมาณ

ตร.ม.
 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองอ่างทอง ที่
 ได้กำหนดราคาทางไว้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

/2558 ลงวันที่

พฤศจิกายน 2558

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น อาคาร 3 ชั้น สูง 3.50 ม. หนาผนัง 0.15 ม. ความยาว 1500 ม. ไหลทางลูกรังสองข้าง 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

สัญญาที่ 094.1/2557

แบบเลขที่ 094.1/2557

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ลงวันที่ พฤศจิกายน 2558

จังหวัดอ่างทอง 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่ออิฐฉาบผิว								
2	งานก่ออิฐฉาบผิวทางเดิน								
3	งานก่ออิฐฉาบผิว								
4	งานก่ออิฐฉาบผิว								
5	งานก่ออิฐฉาบผิว								
6	งานก่ออิฐฉาบผิว								
7	งานก่ออิฐฉาบผิว								
8	งานก่ออิฐฉาบผิว								
9	งานก่ออิฐฉาบผิว								
10	งานก่ออิฐฉาบผิว								
11	งานก่ออิฐฉาบผิว								
12	งานก่ออิฐฉาบผิว								
13	งานก่ออิฐฉาบผิว								
14	งานก่ออิฐฉาบผิว								
15	งานก่ออิฐฉาบผิว								
16	งานก่ออิฐฉาบผิว								
17	งานก่ออิฐฉาบผิว								
18	งานก่ออิฐฉาบผิว								
19	งานก่ออิฐฉาบผิว								
20	งานก่ออิฐฉาบผิว								
21	งานก่ออิฐฉาบผิว								
22	งานก่ออิฐฉาบผิว								
23	งานก่ออิฐฉาบผิว								
24	งานก่ออิฐฉาบผิว								
25	งานก่ออิฐฉาบผิว								
26	งานก่ออิฐฉาบผิว								
27	งานก่ออิฐฉาบผิว								
28	งานก่ออิฐฉาบผิว								
29	งานก่ออิฐฉาบผิว								
30	งานก่ออิฐฉาบผิว								
31	งานก่ออิฐฉาบผิว								
32	งานก่ออิฐฉาบผิว								
33	งานก่ออิฐฉาบผิว								
34	งานก่ออิฐฉาบผิว								
35	งานก่ออิฐฉาบผิว								
36	งานก่ออิฐฉาบผิว								
37	งานก่ออิฐฉาบผิว								
38	งานก่ออิฐฉาบผิว								
39	งานก่ออิฐฉาบผิว								
40	งานก่ออิฐฉาบผิว								
41	งานก่ออิฐฉาบผิว								
42	งานก่ออิฐฉาบผิว								
43	งานก่ออิฐฉาบผิว								
44	งานก่ออิฐฉาบผิว								
45	งานก่ออิฐฉาบผิว								
46	งานก่ออิฐฉาบผิว								
47	งานก่ออิฐฉาบผิว								
48	งานก่ออิฐฉาบผิว								
49	งานก่ออิฐฉาบผิว								
50	งานก่ออิฐฉาบผิว								
51	งานก่ออิฐฉาบผิว								
52	งานก่ออิฐฉาบผิว								
53	งานก่ออิฐฉาบผิว								
54	งานก่ออิฐฉาบผิว								
55	งานก่ออิฐฉาบผิว								
56	งานก่ออิฐฉาบผิว								
57	งานก่ออิฐฉาบผิว								
58	งานก่ออิฐฉาบผิว								
59	งานก่ออิฐฉาบผิว								
60	งานก่ออิฐฉาบผิว								
61	งานก่ออิฐฉาบผิว								
62	งานก่ออิฐฉาบผิว								
63	งานก่ออิฐฉาบผิว								
64	งานก่ออิฐฉาบผิว								
65	งานก่ออิฐฉาบผิว								
66	งานก่ออิฐฉาบผิว								
67	งานก่ออิฐฉาบผิว								
68	งานก่ออิฐฉาบผิว								
69	งานก่ออิฐฉาบผิว								
70	งานก่ออิฐฉาบผิว								
71	งานก่ออิฐฉาบผิว								
72	งานก่ออิฐฉาบผิว								
73	งานก่ออิฐฉาบผิว								
74	งานก่ออิฐฉาบผิว								
75	งานก่ออิฐฉาบผิว								
76	งานก่ออิฐฉาบผิว								
77	งานก่ออิฐฉาบผิว								
78	งานก่ออิฐฉาบผิว								
79	งานก่ออิฐฉาบผิว								
80	งานก่ออิฐฉาบผิว								
81	งานก่ออิฐฉาบผิว								
82	งานก่ออิฐฉาบผิว								
83	งานก่ออิฐฉาบผิว								
84	งานก่ออิฐฉาบผิว								
85	งานก่ออิฐฉาบผิว								
86	งานก่ออิฐฉาบผิว								
87	งานก่ออิฐฉาบผิว								
88	งานก่ออิฐฉาบผิว								
89	งานก่ออิฐฉาบผิว								
90	งานก่ออิฐฉาบผิว								
91	งานก่ออิฐฉาบผิว								
92	งานก่ออิฐฉาบผิว								
93	งานก่ออิฐฉาบผิว								
94	งานก่ออิฐฉาบผิว								
95	งานก่ออิฐฉาบผิว								
96	งานก่ออิฐฉาบผิว								
97	งานก่ออิฐฉาบผิว								
98	งานก่ออิฐฉาบผิว								
99	งานก่ออิฐฉาบผิว								
100	งานก่ออิฐฉาบผิว								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,869,611.41		220,565.38	2,090,176.79	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น				1,869,611.41		220,565.38	2,090,176.79	